

平成 2 8 年

上尾市議会 6 月定例会議案

資 料

(追加送付)

工事請負仮契約書



- 1 工事名 文化センター楽屋増築工事 (建築工事)
- 2 工事場所 上尾市二ツ宮750番地
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成29年 8月31日まで
- 4 請負代金額 金256,932,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金19,032,000円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成28年度 金36,800,000円
平成29年度 金65,800,000円
- 7 中間前払金 平成28年度 金18,400,000円
平成29年度 金32,900,000円
- 8 部分払の請求回数 平成28年度1回
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号) 第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添 (様式1から様式3) のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (昭和39年上尾市条例第7号) 第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成28年度支払限度額 金92,230,000円

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年6月6日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村 穰



受注者 住所 埼玉県上尾市大字小泉740-4
氏名 守屋八潮建設株式会社上尾支店
支店長 高橋 一男



入札記録

工事名 文化センター楽屋増築工事（建築工事）

入札日時 平成28年5月27日（金）午前9時20分

契約しようとする額 256,932,000円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 19,032,000円）

落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

| 入札業者名 | | 入札額（円） | 摘要 |
|-------|----------------|-------------|----|
| 1 | 守屋八潮建設株式会社上尾支店 | 237,900,000 | 落札 |
| 2 | 株式会社前島建設工業 | 239,000,000 | |
| 3 | 千代本興業株式会社 | 239,500,000 | |
| 4 | 株式会社高橋工務所埼玉支店 | 240,000,000 | |
| 5 | 株式会社山崎工務所 | 241,500,000 | |
| 6 | 株式会社島村工業上尾支店 | 241,600,000 | |

議案第72号資料

工 事 名 文化センター楽屋増築工事（建築工事）

工事場所 上尾市二ツ宮750番地

建物概要 鉄筋コンクリート及び鉄骨造平屋建て 延床面積565.86㎡

工事概要 1 楽屋等（鉄筋コンクリート造平屋建て）

延床面積479.73㎡


- ・楽屋3室
- ・リハーサル室
- ・多機能便所
- ・男女便所
- ・機材倉庫 等

2 搬入用倉庫（鉄筋コンクリート造平屋建て）

延床面積57.9㎡


3 渡り廊下（鉄骨造平屋建て）

延床面積28.23㎡




▨ 工事対象部分

文化センター楽屋増築工事（建築工事）




1階平面図

文化センター楽屋増築工事（建築工事）



東側立面図

南側立面図




西側立面図

北側立面図

文化センター築屋増築工事(建築工事)

工事請負仮契約書



- 1 工事名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事 (建築工事)
- 2 工事場所 上尾市二ツ宮750番地
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成29年 8月31日まで
- 4 請負代金額 金348,840,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金25,840,000円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成28年度 金34,000,000円
平成29年度 金105,400,000円
- 7 中間前払金 平成28年度 金17,000,000円
平成29年度 金52,700,000円
- 8 部分払の請求回数 平成28年度1回
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号) 第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添 (様式1から様式3) のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (昭和39年上尾市条例第7号) 第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成28年度支払限度額 金85,210,000円

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年6月6日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村 穰



受注者 住所 埼玉県上尾市緑丘3-4-25
氏名 株式会社島村工業上尾支店
取締役支店長 島村 英



入札記録

工事名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（建築工事）

入札日時 平成28年5月27日（金）午前10時40分

契約しようとする額 348,840,000円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 25,840,000円）


落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

| 入札業者名 | | 入札額（円） | 摘要 |
|-------|----------------|-------------|----|
| 1 | 株式会社島村工業上尾支店 | 323,000,000 | 落札 |
| 2 | 千代本興業株式会社 | 334,900,000 | |
| 3 | 守屋八潮建設株式会社上尾支店 | 335,600,000 | |
| 4 | 株式会社高橋工務所埼玉支店 | 337,000,000 | |
| 5 | 株式会社山崎工務所 | 338,700,000 | |
| 6 | 株式会社前島建設工業 | 339,200,000 | |

議案第73号資料


- 工 事 名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（建築工事）
- 工事場所 上尾市二ツ宮750番地
- 建物概要 鉄筋コンクリート造6階建て 延床面積4,837.00㎡
- 工事概要
- 1 耐震補強工事
 - コンクリート壁補強 33か所
 - 鉄骨ブレース 9か所
 - 柱RC巻立て補強 2か所
 - 片持梁鉄骨方たて補強 7か所

 - 2 改修工事
 - 小ホール改修
 - 便所改修
 - 床改修
 - ホワイエ北側屋内階段撤去
 - 集会室等内装改修
 - 建具類部分改修 等




▨ 工事対象部分

文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（建築工事）




1階平面図

文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（建築工事）




文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（建築工事）



| | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3,400 | 10,900 | 3,900 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 41,000 | | | | | | |


5階平面図



| | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3,400 | 10,900 | 3,900 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 41,000 | | | | | | |

4階平面図


文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（建築工事）




6階平面図

文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（建築工事）


文化センター事務所棟耐震補強等改修工事(建築工事)




南側立面図



東側立面図



北側立面図



西側立面図

工事請負仮契約書




- 1 工事名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）
- 2 工事場所 上尾市二ツ宮750番地
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成29年 8月31日まで
- 4 請負代金額 金243,691,200円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金18,051,200円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金97,400,000円
- 7 中間前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金48,700,000円
- 8 部分払の請求回数 なし
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添（様式1から様式3）のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年上尾市条例第7号）第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成28年度支払限度額 金0円

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年6月6日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村 稔



受注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番302-3
氏名 島村電業株式会社
代表取締役 島村 光正



入札記録

工事名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事(電気設備工事)

入札日時 平成28年5月27日(金)午前11時00分

契約しようとする額 243,691,200円


(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 18,051,200円)

落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。


| 入札業者名 | | 入札額(円) | 摘要 |
|-------|------------------|-------------|----|
| 1 | 島村電業株式会社 | 225,640,000 | 落札 |
| 2 | 三光電気工事株式会社 | 225,900,000 | |
| 3 | 栄電業株式会社 | 250,200,000 | |
| 4 | 株式会社三進電気工事 | 250,350,000 | |
| 5 | スカイ・エンジニアリング株式会社 | 250,550,000 | |
| 6 | 藤電設株式会社 | 250,580,000 | |
| 7 | 中央電工株式会社上尾支店 | 250,750,000 | |
| 8 | 株式会社遠藤電設 | 250,800,000 | |

議案第74号資料

工 事 名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）
工事場所 上尾市二ツ宮750番地
建物概要 鉄筋コンクリート造6階建て 延床面積4,837.00㎡
工事概要 耐震補強等改修工事に伴う電気設備工事
電灯設備（LED照明器具等）
動力設備
受変電設備（屋内型キュービクル）
直流電源設備
発電設備
自動火災報知設備
舞台照明設備
舞台音響設備 等




文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）



文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）

(凡例)


| | |
|----|---------|
| 記号 | 記号名称 |
| ◎ | LED照明器具 |



文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）

(凡例)


| 記号 | 記号名称 |
|----|---------|
| ⊙ | LED照明器具 |




文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）

(凡例)

| 記号 | 記号名称 |
|----|---------|
| ⊙ | LED照明器具 |



5階平面図




4階平面図

文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）

(凡例)

| | |
|----|---------|
| 記号 | 記号名称 |
| ◎ | LED照明器具 |




6階平面図

文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）

工事請負仮契約書

- 1 工事名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）
- 2 工事場所 上尾市ニツ宮750番地
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成29年 8月31日まで
- 4 請負代金額 金240,840,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金17,840,000円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金96,300,000円
- 7 中間前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金48,100,000円
- 8 部分払の請求回数 なし
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添（様式1から様式3）のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年上尾市条例第7号）第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成28年度支払限度額 金0円



上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年6月6日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村



受注者 住所 埼玉県上尾市大字平塚2558-4
氏名 アサヒ住建株式会社
代表取締役 箕輪 登



入札記録

工事名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）

入札日時 平成28年5月27日（金）午前11時40分


契約しようとする額 240,840,000円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 17,840,000円）


落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

| 入札業者名 | | 入札額（円） | 摘要 |
|-------|------------|-------------|----|
| 1 | アサヒ住建株式会社 | 223,000,000 | 落札 |
| 2 | 株式会社金子設備 | 227,300,000 | |
| 3 | 株式会社早田工務店 | 229,000,000 | |
| 4 | 株式会社大川工業所 | 230,000,000 | |
| 5 | 有限会社中村水道設備 | 230,000,000 | |

工 事 名 文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）
工事場所 上尾市二ツ宮750番地
建物概要 鉄筋コンクリート造6階建て 延床面積4,837.00㎡
工事概要 耐震補強等改修工事に伴う冷暖房空調設備工事
 空調設備
 換気設備 等




文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）



文化センター事務所棟耐震補強等改修工事(冷暖房空調設備工事)

(凡例)


| 記号 | 記号名称 |
|----|--------------|
| 田 | 天井埋込型空調機(新設) |



文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）

(凡例)



| 記号 | 記号名称 |
|----|--------------|
| 田 | 天井埋込型空調機(新設) |



文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）


(凡例)

| 記号 | 記号名称 |
|----|--------------|
| 田 | 天井埋込型空調機(新設) |



文化センター事務所棟耐震補強等改修工事(冷暖房空調設備工事)


文化センター事務所棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）



6階平面図

工事請負仮契約書

- 1 工事名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事 (建築工事)
- 2 工事場所 上尾市二ツ宮750番地
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成29年 8月31日まで
- 4 請負代金額 金286,200,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金21,200,000円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成28年度 金27,100,000円
平成29年度 金87,300,000円
- 7 中間前払金 平成28年度 金13,500,000円
平成29年度 金43,600,000円
- 8 部分払の請求回数 平成28年度1回
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号) 第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添 (様式1から様式3) のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (昭和39年上尾市条例第7号) 第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成28年度支払限度額 金67,790,000円



上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年6月6日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村 稯



受注者 住所 埼玉県上尾市原市中1-7-8
氏名 千代本興業株式会社
代表取締役 千代 達也



入札記録

工事名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）

入札日時 平成28年5月27日（金）午後1時00分

契約しようとする額 286,200,000円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 21,200,000円）

落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

| 入札業者名 | | 入札額（円） | 摘要 |
|-------|----------------|-------------|----|
| 1 | 千代本興業株式会社 | 265,000,000 | 落札 |
| 2 | 株式会社山崎工務所 | 266,900,000 | |
| 3 | 守屋八潮建設株式会社上尾支店 | 267,200,000 | |
| 4 | 株式会社前島建設工業 | 267,600,000 | |
| 5 | 株式会社島村工業上尾支店 | 268,400,000 | |
| 6 | 株式会社高橋工務所埼玉支店 | 268,800,000 | |

議案第76号資料

工事名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）

工事場所 上尾市二ツ宮750番地

建物概要 鉄筋コンクリート造6階建て 延床面積3,746.48㎡

工事概要 1 耐震補強工事

コンクリート壁補強 17か所

片持梁鉄骨方たて補強 7か所

壁面面外鉄骨補強（ホール・舞台天井内、水平ブレース、
梁補強等）

映写室下鉄骨補強

2 改修工事

ホワイエ床改修


便所のバリアフリー化

ホワイエ西側エントランス増築（延床面積：24.03㎡）

多目的コーナー増築（延床面積：34.21㎡）


舞台幕改修

楽屋改修 等




▨ 工事対象部分

文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）




文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）




3階平面図

文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）




文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）




6階平面図

文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）


文化センターホール棟耐震補強等改修工事（建築工事）




南側立面図



北側立面図



東側立面図



西側立面図

工事請負仮契約書




- 1 工事名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）
- 2 工事場所 上尾市二ツ宮750番地
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成29年 8月31日まで
- 4 請負代金額 金212,630,400円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金15,750,400円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金85,000,000円
- 7 中間前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金42,500,000円
- 8 部分払の請求回数 なし
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添（様式1から様式3）のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年上尾市条例第7号）第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成28年度支払限度額 金0円

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年6月6日

発注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
氏名 上尾市
上尾市長 島村 稔



受注者 住所 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号302-3
氏名 島村電業株式会社
代表取締役 島村 光正



入札記録

工事名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事(電気設備工事)

入札日時 平成28年5月27日(金)午後1時20分

契約しようとする額 212,630,400円


(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 15,750,400円)

落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

| 入札業者名 | | 入札額(円) | 摘要 |
|-------|------------------|-------------|----|
| 1 | 島村電業株式会社 | 196,880,000 | 落札 |
| 2 | 栄電業株式会社 | 205,000,000 | |
| 3 | 株式会社三進電気工事 | 218,550,000 | |
| 4 | 中央電工株式会社上尾支店 | 218,600,000 | |
| 5 | 藤電設株式会社 | 218,700,000 | |
| 6 | スカイ・エンジニアリング株式会社 | 218,800,000 | |
| 7 | 三光電気工事株式会社 | 218,800,000 | |
| 8 | 株式会社遠藤電設 | 218,900,000 | |


議案第 77 号資料


工 事 名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）
工事場所 上尾市二ツ宮 750 番地
建物概要 鉄筋コンクリート造 6 階建て 延床面積 3, 746. 48 m²
工事概要 耐震補強等改修工事に伴う電気設備工事
電灯設備（LED 照明器具等）
動力設備
受変電設備（屋内型キュービクル）
自動火災報知設備
舞台照明設備
舞台音響設備 等



▨ 工事対象部分

文化センターホール棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）






6階平面図

文化センターホール棟耐震補強等改修工事（電気設備工事）

工事請負仮契約書

- 1 工事名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）
- 2 工事場所 上尾市二ツ宮750番地
- 3 工期 平成 年 月 日から
平成29年 8月31日まで
- 4 請負代金額 金237,600,000円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金17,600,000円
- 5 契約保証金 請負代金額の10分の1以上
- 6 前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金95,000,000円
- 7 中間前払金 平成28年度 金0円
平成29年度 金47,500,000円
- 8 部分払の請求回数 なし
- 9 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添（様式1から様式3）のとおりとする。
- 10 本契約
この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年上尾市条例第7号）第2条の規定による市議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。
- 11 その他特定条件 平成28年度支払限度額 金0円



上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年6月6日

| | | | |
|-----|----|--------------------------|--|
| 発注者 | 住所 | 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 | |
| | 氏名 | 上尾市長 島村 稔 | |
| 受注者 | 住所 | 埼玉県上尾市南山1-2-20-15 | |
| | 氏名 | 株式会社早田工務店 代表取締役 早田 幸雄 | |

入札記録

工事名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）

入札日時 平成28年5月27日（金）午後2時00分


契約しようとする額 237,600,000円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 17,600,000円）


落札額の100分の108に相当する金額が契約しようとする額である。

| 入札業者名 | | 入札額（円） | 摘要 |
|-------|------------|-------------|----|
| 1 | 株式会社早田工務店 | 220,000,000 | 落札 |
| 2 | 株式会社大川工業所 | 226,000,000 | |
| 3 | 株式会社金子設備 | 227,500,000 | |
| 4 | アサヒ住建株式会社 | 228,000,000 | |
| 5 | 有限会社中村水道設備 | 229,000,000 | |

工 事 名 文化センターホール棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）
工事場所 上尾市二ツ宮750番地
建物概要 鉄筋コンクリート造6階建て 延床面積3,746.48㎡
工事概要 耐震補強等改修工事に伴う冷暖房空調設備工事
 空調設備
 換気設備
 排煙設備 等



文化センターホール棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）



文化センターホール棟耐震補強等改修工事（冷暖房空調設備工事）